
VAGAS RESERVADAS PARA
USO PELO SMARTSAMPA

LAYOUT SUGERIDO ­ PROJ.
ESPECÍFICO A SER

DEFINIDO PELO OCUPANTE

BANHEIROS E SALAS
NÃO ACESSÍVEIS

+101,24

Adequação de Rampa
segundo padrões da NBR
9050, incluindo sinalização
tátil. Ver detalhamento

+100,25

+101,24

Elevadores a
serem
instalados

ÁREA HACHURADA EM CINZA:
SEM INTERVENÇÃO

DE PROJETO OU OBRA

Formato A0: 1189 mm x 841 mm

PAVIMENTO TERREO ­ SÃO JOÃO
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DATA REVISÃO DECRITIVO

16.01.2026 00

ASSUNTO

PLANTA TERREO - ILUMINAÇÃO E FORÇA

PROJETO
SP24 - SMARTSAMPA

ENDEREÇO
Praca Pedro Lessa, s/n - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01031-970
S.Q.L : 023.096.0078-4

AMBIENTE FOLHA
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AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
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JAN.2026

CONTRATADA

ENGENHARIA LTDA.
GOMES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E REGISTROS
MILTON H. GOMES
CREA: 060115288-3

EMISSÃO INICIAL

19.01.2026 01 ACRESCIMO DE FIAÇÃO

25.05.2026 02

1º ETAPA

VESTIARIO E BAR PASSARAM PARA 2º ETAPA
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VAGAS RESERVADAS PARA
USO PELO SMARTSAMPA

LAYOUT SUGERIDO ­ PROJ.
ESPECÍFICO A SER

DEFINIDO PELO OCUPANTE

BANHEIROS E SALAS
NÃO ACESSÍVEIS

+101,24

Adequação de Rampa
segundo padrões da NBR
9050, incluindo sinalização
tátil. Ver detalhamento

+100,25

+101,24

Elevadores a
serem
instalados

ÁREA HACHURADA EM CINZA:
SEM INTERVENÇÃO

DE PROJETO OU OBRA
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Formato A0: 1189 mm x 841 mm

PAVIMENTO TERREO ­ SÃO JOÃO

PLANTA DE TOMADAS E ALIMENTADORES
ESC. 1:100

DATA REVISÃO DECRITIVO

16.01.2026 00

ASSUNTO
PLANTA TERREO - TOMADAS E ALIMENTADORES

PROJETO
SP24 - SMARTSAMPA

ENDEREÇO
Praca Pedro Lessa, s/n - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01031-970
S.Q.L : 023.096.0078-4

AMBIENTE FOLHA

   E-02
DATA

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

PALÁCIO DOS CORREIOS

JAN.2026

CONTRATADA

ENGENHARIA LTDA.
GOMES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E REGISTROS
MILTON H. GOMES
CREA: 060115288-3

EMISSÃO INICIAL
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LEGENDA

19.01.2026 01 REVISÃO SALA DOS TRAFOS/ACRESCIMO DE FIAÇÃO

10.03.2026 02 ACRESCIMO DE PONTOS PARA TELAS

23.04.2026 03 SUBTRAIDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO THE LED

1º ETAPA

25.05.2026 04 VESTIARIO E BAR PASSARAM PARA 2º ETAPA
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ÁTRIO (PRAÇA PULSAR)

+105,19

SALA PRIVATIVA
A= 24,23m²

+105,19

HALL VISITAÇÃO

+105,39

A= 98,38m²

GALERIA

+105,19

A= 77,52m²

ÁREA COLABORATIVA

+105,39

A= 74,06m²

SALA DE REUNIÃO 01
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[08 postos]
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+105,19
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+105,39
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+105,19
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SPTRANS + CET

+105,39

A= 193,76m²
[28 postos]

SMARTSAMPA

+105,39

A= 455,76m²
[93 postos]
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AUDITÓRIO/IMPRENSA

+105,19

A= 183,07m²
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SALA IMAGINAR
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A= 86,38m²
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LED (THELED)
LED SPTrans Central de
Monitoramento - 7,00 x 3,00m
LED SMD 1,5mm / The Retail 1.5
Consumo Máx.: 9198 W
Pontos Elétricos: 3
Pontos Rede (RJ): 13

POSTOS DE MONITORAMENTO SPTRANS
Mesas Eletrificadas. Duplo Monitor, Nobreak,
Periféricos e Redundâncias
Consumo por Posto: 800 W
Total de postos: 30
Consumo Total de Postos: 24.000 W

LUMINÁRIAS
Quantidade: 30 unid.
Consumo Unid.: 36 W
Consumo Total: 1080 W

LED (THELED)
AUDITÓRIO
Tela Central + Telas Laterais (6,80 x 2,00m)
LED SMD 2,5mm / The Retail 2.5
Consumo Máx.: 4730 W
Pontos Elétricos: 2
Pontos Rede (RJ): 3

CONTROLADORA (THELED)
Consumo Máx.: 250 W
Pontos Elétricos: 1
Pontos Rede (RJ): 2

CONFIRMAR E VALIDAR COM THELED

LED (CONSÓRCIO)
PAINEL MONITORAMENTO SMARTSAMPA

16,20 x 2,35m
LED SMD 1,5

Consumo Máximo: 23.000 W
Ver Projeto Consórcio

LED (THELED)
Painel Sala de Situação (Original)

3,20 x 1,92m
LED SMD 1,5 - The Retail 1.5

Consumo Máximo: 2628 W
Pontos elétricos: 1

Pontos Rede (RJ): 8

OUTROS SITEMAS

CFTV: 25 W  (TETO)
Combate a incêndio 50 W (CONFIRMAR)

Televisores em Sére (Suspensos)
08 TVs 55": 200 W
TOTAL TVS: 1600 W
Rede pontos Cat 6: 8
Pontos HDMI: 8

POSTOS DE MONITORAMENTO SMARTSAMPA
Mesas Eletrificadas. Duplo Monitor, Nobreak,
Periféricos e Redundâncias
Consumo por Posto: 800 W
Total de postos: 91
Consumo Total de Postos: 72.800 W

Salas de Reunião 01 e 02
Alimentação individual: 150 W

Total 16 lugares 2400 W
Televisores na parede (55"): 200 W

Total Salas: 2600 W
Rede: Wifi

Pontos HDMI: 2

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 02

Total: 30 W
Ponto Rede (CAT 6): 02

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitor: 01

Ponto Rede (CAT 6): 01

MÁQUINA DE CAFÉ SMART

Consumo Máximo: 1500 W
Pontos elétricos: 1 (220V 20A)

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 02 unid.
Consumo Unid.: 50 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 02 unid.
Consumo Unid.: 50 W

INT.

+105,39

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PCD
Consumo: 3 kVA

CATRACAS DE ACESSO
OBS.: PREVISÃO DE RAIO-X
Consumo Catraca: 150 W
Quantidade Catracas: 4
Consumo Total Catracas: 600W
Consumo Raio X: 2kVA

CORTINA DE AR PARA AC
Consumo Unid.: 250W
Quantidade: 02 
Consumo Total Cortinas: 500W

RECEPÇÃO SÃO JOÃO
Postos de trabalho: 4
Consumo por posto: 500 W
Consumo Total: 2000W
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Formato A0: 1189 mm x 841 mm

PAVIMENTO MEZANINO ­ SÃO JOÃO

PLANTA DE FORÇA
ESC. 1:100

DATA REVISÃO DECRITIVO

16.01.2026 00

ASSUNTO
PLANTA MEZANINO - FORÇA

PROJETO
SP24 - SMARTSAMPA

ENDEREÇO
Praca Pedro Lessa, s/n - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01031-970
S.Q.L : 023.096.0078-4

AMBIENTE FOLHA

   E-07
DATA

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

PALÁCIO DOS CORREIOS

JAN.2026

CONTRATADA

ENGENHARIA LTDA.
GOMES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E REGISTROS
MILTON H. GOMES
CREA: 060115288-3

EMISSÃO INICIAL

19.01.2026 01 ACRESCIMO DE QUADRO DE COMANDO DAS CHAVES DE TRANSFERENCIA E FIAÇÃO

LEGENDA

10.03.2026 02 ACRESCIMO DE PONTOS PARA TELAS

03 SUBTRAIDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO THE LED23.04.2026

1º ETAPA

04 ACRESCIMO DE PONTOS DE TELAS LED NA SALA DE SITUAÇÃO E SMART08.05.2026

05 GERADORES MUDARAM PARA O NIVEL MEZANINO12.05.2026

0618.05.2026 REVISÃO CONFORME REUNIÃO DE 13/05/2026

0725.05.2026 REVISÃO DIMENSÕES SALA DO GERADOR
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LED (THELED)
LED SPTrans Central de
Monitoramento - 7,00 x 3,00m
LED SMD 1,5mm / The Retail 1.5
Consumo Máx.: 9198 W
Pontos Elétricos: 3
Pontos Rede (RJ): 13

POSTOS DE MONITORAMENTO SPTRANS
Mesas Eletrificadas. Duplo Monitor, Nobreak,
Periféricos e Redundâncias
Consumo por Posto: 800 W
Total de postos: 30
Consumo Total de Postos: 24.000 W

LUMINÁRIAS
Quantidade: 30 unid.
Consumo Unid.: 36 W
Consumo Total: 1080 W

LED (THELED)
AUDITÓRIO
Tela Central + Telas Laterais (6,80 x 2,00m)
LED SMD 2,5mm / The Retail 2.5
Consumo Máx.: 4730 W
Pontos Elétricos: 2
Pontos Rede (RJ): 3

CONTROLADORA (THELED)
Consumo Máx.: 250 W
Pontos Elétricos: 1
Pontos Rede (RJ): 2

CONFIRMAR E VALIDAR COM THELED

LED (CONSÓRCIO)
PAINEL MONITORAMENTO SMARTSAMPA

16,20 x 2,35m
LED SMD 1,5

Consumo Máximo: 23.000 W
Ver Projeto Consórcio

LED (THELED)
Painel Sala de Situação (Original)

3,20 x 1,92m
LED SMD 1,5 - The Retail 1.5

Consumo Máximo: 2628 W
Pontos elétricos: 1

Pontos Rede (RJ): 8

LED (THELED)
Novo Painel Situação

12,16 x 0,96m
LED SMD 1,5 - The Retail 1.5

Consumo Máximo: 5000 W
Pontos elétricos: 4

Pontos Rede (RJ): 14

OUTROS SITEMAS

CFTV: 25 W  (TETO)
Combate a incêndio 50 W (CONFIRMAR)

Televisores em Sére (Suspensos)
08 TVs 55": 200 W
TOTAL TVS: 1600 W
Rede pontos Cat 6: 8
Pontos HDMI: 8

POSTOS DE MONITORAMENTO SMARTSAMPA
Mesas Eletrificadas. Duplo Monitor, Nobreak,
Periféricos e Redundâncias
Consumo por Posto: 800 W
Total de postos: 91
Consumo Total de Postos: 72.800 W

Salas de Reunião 01 e 02
Alimentação individual: 150 W

Total 16 lugares 2400 W
Televisores na parede (55"): 200 W

Total Salas: 2600 W
Rede: Wifi

Pontos HDMI: 2

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 02

Total: 30 W
Ponto Rede (CAT 6): 02

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitores Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitores: 01
Ponto Rede (CAT 6): 01

Leitor Facial Hikvision: 15 W
Quantidade Leitor: 01

Ponto Rede (CAT 6): 01

MÁQUINA DE CAFÉ SMART

Consumo Máximo: 1500 W
Pontos elétricos: 1 (220V 20A)

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 01 unid.
Consumo Unid.: 25 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 02 unid.
Consumo Unid.: 50 W

CFTV  PoE (TETO)
Rede: CAT6
Quantidade: 02 unid.
Consumo Unid.: 50 W

INT.

+105,39

CATRACAS DE ACESSO
OBS.: PREVISÃO DE RAIO-X
Consumo Catraca: 150 W
Quantidade Catracas: 4
Consumo Total Catracas: 600W
Consumo Raio X: 2kVA

RECEPÇÃO SÃO JOÃO
Postos de trabalho: 4
Consumo por posto: 500 W
Consumo Total: 2000W
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Formato A0: 1189 mm x 841 mm

PAVIMENTO MEZANINO ­ SÃO JOÃO

PLANTA DE SISTEMAS PISO
ESC. 1:100

DATA REVISÃO DECRITIVO

16.01.2026 00

ASSUNTO
PLANTA MEZANINO - SISTEMAS - PISO

PROJETO
SP24 - SMARTSAMPA

ENDEREÇO
Praca Pedro Lessa, s/n - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01031-970
S.Q.L : 023.096.0078-4

AMBIENTE FOLHA

   E-10
DATA

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

PALÁCIO DOS CORREIOS

JAN.2026

CONTRATADA

ENGENHARIA LTDA.
GOMES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E REGISTROS
MILTON H. GOMES
CREA: 060115288-3

EMISSÃO INICIAL

19.01.2026 01 REVISÃO NOME DO QUADRO DE COMANDO

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

LEGENDA

10.03.2026 02 ACRESCIMO DE PONTOS PARA TELAS

03 SUBTRAIDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO THE LED23.04.2026

1º ETAPA

ACRESCIMO DE PONTOS DE TELAS LED NA SALA DE SITUAÇÃO E SMART08.05.2026 04

GERADORES MUDARAM PARA O NIVEL MEZANINO0512.05.2026

0618.05.2026 REVISÃO CONFORME REUNIÃO DE 13/05/2026

0725.05.2026 REVISÃO DIMENSÕES SALA DO GERADOR
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